
 

 
 

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW 
 
 
 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr RPOZ-1/2024  – przedmiar prac 

 

„Ochrona wnętrza zabytkowego kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy w ramach opieki nad zabytkami” 

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIAR PRAC KONSERWATORSKICH: 

1. Ołtarz główny z obrazami i rzeźbami 

2. Stalle ściana południowa i północna z obrazami, rzeźbami oraz z drzwiami do 

zakrystii. 

3. Arkada tęczowa z rzeźbami 

4. Ambona z rzeźbami 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PRZEDMIAR PRAC KONSERWATORSKICH OŁTARZA GŁÓWNEGO 

W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W PAŁECZNICY 
wymiary ogólne;  wys. ok 8 m, szerokość ok 7 m, szer. głębokość ok 1,5 m,  

L.P. Element Sp. % sp. r. p. w 

dcm2 

Opis czynności Wartość 

netto 

VAT 23% Wartość 

brutto 

1. Architektura pow. 

drewniana 

polichromowana - 

konserwacja techniczna i 

estetyczna 

   5 100 Demontaż obiektu. Badania stratygraficzne i 

laboratoryjne. Usunięcie wtórnych nawarstwień 

z architektonicznej struktury. Prace snycerskie. 

Wklejenie płócien w newralgicznych miejscach 

łączenia drewna. Uzupełnienie i rekonstrukcja 

zapraw. Uzupełnienie ubytków i zabezpieczenie 

monochromii  

   

2. Powierzchnia drewniana 

złocona, ornamenty, 

listwy, gzymsy, putta, 

kolumny, uszaki 

   2 940 Konserwacja techniczna, estetyczna i 

rekonstrukcje - Usunięcie wtórnych 

nawarstwień ze złoceń. Uzupełnienie i 

rekonstrukcja pulmentów. Uzupełnienie i 

rekonstrukcja złoceń i srebrzeń. Zabezpieczenie 

złoceń i srebrzeń.               

   

3. Architektura -drewno 

surowe - odwrocia 

   6 000 Konserwacja techniczna i estetyczna 

powierzchni odwroci. Dezynfekcja i 

dezynsekcja drewna. Impregnacja strukturalna 

drewna. Prace stolarskie. 

   

4. Obraz ze zwieńczenia – 

św. Weronika 

   90 Pełna konserwacja techniczna i estetyczna.     

5. Obraz Ukrzyżowanie      280 Pełna konserwacja techniczna i estetyczna.    

       RAZEM    

 

sp. – przyjęta wartość stawki podstawowej w zł,  % sp.- przyjęty % stawki podstawowej, r.- przyjęty stopień rewaloryzacji, p. – powierzchnia w dcm2,   

 

Całkowity koszt prac netto ;    zł 

                                    VAT      zł 

                                Brutto:    zł 



2. PRZEDMIAR PRAC KONSERWATORSKICH STALLI I DRZWI DO ZAKRYSTII 

W KOŚCIELE PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W PAŁECZNICY 
Lp. Element Sp. % sp. r. p. w 

dcm2 

Opis czynności Wartość netto VAT 

% 

Wartość brutto 

1. Powierzchnia 

polichromowana 

   1576 Demontaż obiektu. Badania stratygraficzne i laboratoryjne. Usunięcie 

wtórnych nawarstwień z architektonicznej struktury. Wklejenie płócien w 

newralgicznych miejscach łączenia drewna. Uzupełnienie i rekonstrukcja 

zapraw. Uzupełnienie ubytków polichromii i zabezpieczenie marmoryzacji 

   

2. Powierzchnia drewna 

surowa 

   1032 Konserwacja techniczna i estetyczna powierzchni odwroci. Dezynfekcja i 

dezynsekcja drewna. Impregnacja strukturalna drewna. Prace stolarskie. 

   

3. Powierzchnia złocona 

i srebrzona –ramki, 

girlandy, listwy 

,snycerka  

   480 Konserwacja techniczna, estetyczna i rekonstrukcje - Usunięcie wtórnych 

nawarstwień ze złoceń. Uzupełnienie i rekonstrukcja zapraw i pulmentów. 

Uzupełnienie i rekonstrukcja złoceń i srebrzeń, zabezpieczenia. 

   

4. Powierzchnia rzeźba 

pełna – główki i 

postaci aniołków 

   200 Konserwacja techniczna, estetyczna i rekonstrukcje - Usunięcie wtórnych 

nawarstwień ze złoceń i polichromowanych karnacji. Uzupełnienie i 

rekonstrukcja zapraw i pulmentów. Uzupełnienie i rekonstrukcja złoceń i 

polichromii, zabezpieczenia. 

   

5. Drzwi do zakrystii 

obite kratownicą i 

blachą.  

   400 Pełna konserwacja techniczna i estetyczna    

6.  Obrazy w stallach 7 

szt. 

   450 Oczyszczenie wstępne, usunięcie przemalowań, usunięcie werniksów, konsolidacja 

warstw stratygraficznych, uzupełnienie warstw stratygraficznych. Uzupełnienie 

warstwy malarskiej, zabezpieczenie warstwy malarskiej. 

   

      RAZEM    

sp. – przyjęta wartość stawki podstawowej w zł,  % sp.- przyjęty % stawki podstawowej, r.- przyjęty stopień rewaloryzacji, p. – powierzchnia w dcm2 

Całkowity koszt prac netto ;    zł 

                                    VAT      zł 

                                Brutto:    zł 

 



3. PRZEDMIAR PRAC KONSERWATORSKICH DREWNIEJ OKŁADZINY I BELKI TĘCZY Z KRUCYFIKSEM  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W PAŁECZNICY 
wymiary ogólne;  wys. ściany tęczy ok 12 m, długość belki tęczy ok 10 m, szer. okładziny tęczy  ok 1,5 m, obw. belki ok 1,8,  

L.P. Element Sp. % sp. r. p. w dcm2 Opis czynności Wartość 

netto 

VAT 23% Wartość 

brutto 

1. Architektura pow. 

drewniana polichromowana 

- konserwacja techniczna i 

estetyczna 

   4 000 Demontaż obiektu. Badania stratygraficzne i laboratoryjne. Usunięcie wtórnych 

nawarstwień z architektonicznej struktury. Prace snycerskie. Wklejenie płócien 

w newralgicznych miejscach łączenia drewna. Uzupełnienie i rekonstrukcja 

zapraw. Uzupełnienie ubytków i zabezpieczenie monochromii  

   

2. Powierzchnia drewniana 

złocona, ornamenty, listwy, 

gzymsy, putta 

   940 Konserwacja techniczna, estetyczna i rekonstrukcje - Usunięcie wtórnych 

nawarstwień ze złoceń. Uzupełnienie i rekonstrukcja pulmentów. Uzupełnienie i 

rekonstrukcja złoceń i srebrzeń. Zabezpieczenie złoceń i srebrzeń.               

   

3. Architektura -drewno 

surowe - odwrocia 

   6 000 Konserwacja techniczna i estetyczna powierzchni odwroci. Dezynfekcja i 

dezynsekcja drewna. Impregnacja strukturalna drewna. Prace stolarskie. 

   

4. Rzeźby aniołków- pełna 

konserwacja techniczna i 

estetyczna  

   300 Demontaż obiektu. Badania stratygraficzne i laboratoryjne. Usunięcie wtórnych 

nawarstwień z architektonicznej struktury. Dezynfekcja i dezynsekcja drewna. 

Impregnacja strukturalna drewna. Prace stolarskie. Prace snycerskie. Wklejenie 

płócien w newralgicznych miejscach łączenia drewna. Uzupełnienie i 

rekonstrukcja zapraw. Uzupełnienie ubytków i zabezpieczenie monochromii 

Konserwacja techniczna, estetyczna i rekonstrukcje - Usunięcie wtórnych 

nawarstwień ze złoceń. Uzupełnienie i rekonstrukcja pulmentów. Uzupełnienie i 

rekonstrukcja złoceń i srebrzeń. Zabezpieczenie złoceń i srebrzeń.               

   

5. Krucyfiks - pełna 

konserwacja techniczna i 

estetyczna 

   140 Demontaż obiektu. Badania stratygraficzne i laboratoryjne. Usunięcie wtórnych 

nawarstwień z architektonicznej struktury. Dezynfekcja i dezynsekcja drewna. 

Impregnacja strukturalna drewna. Prace stolarskie. Prace snycerskie. Wklejenie 

płócien w newralgicznych miejscach łączenia drewna. Uzupełnienie i 

rekonstrukcja zapraw. Uzupełnienie ubytków i zabezpieczenie monochromii 

Konserwacja techniczna, estetyczna i rekonstrukcje - Usunięcie wtórnych 

nawarstwień ze złoceń. Uzupełnienie i rekonstrukcja pulmentów. Uzupełnienie 

i rekonstrukcja złoceń i srebrzeń. Zabezpieczenie złoceń i srebrzeń.               

   

      RAZEM    

sp. – przyjęta wartość stawki podstawowej w zł,  % sp.- przyjęty % stawki podstawowej, r.- przyjęty stopień rewaloryzacji, p. – powierzchnia w dcm2,  

 

Całkowity koszt prac netto ;    zł 

                                       VAT    zł 

                                   Brutto:  zł 



4. PRZEDMIAR PRAC KONSERWATORSKICH AMBONY  

W KOŚCIELE PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W PAŁECZNICY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowity koszt prac netto ;    zł 

                                       VAT    zł 

                                   Brutto:  zł 

L.P. Zakres prac konserwatorskich jedno

stka 

ilość cena  wartość 

netto 

VAT 

23% 

wartość 

brutto 

1. Demontaż ambony kpl. 1     

2. Uzupełniające badania 

stratygraficzne 

kpl. 1     

3. Badania laboratoryjne  kpl. 1     

4. Usunięcie wtórnych nawarstwień 

ze struktury ambony  

       

m² 

    15     

5. Usunięcie wtórnych nawarstwień 

ze złoceń 

       

m² 

       7     

6. Dezynfekcja, dezynsekcja. 

Impregnacja struktury i snycerki 

kpl. 1     

7. Konserwacja powierzchni 

odwroci 

       

m² 

       9     

8. Prace stolarskie kpl. 1     

9. Prace snycerskie kpl. 1     

10. Konserwacja polichromowanej 

struktury 

       

m² 

     15     

11. Konserwacja elementów 

złoconych 

       

m² 

       7     

13. Montaż ambony kpl. 1     

14. Koszty materiałów kpl. 1     

15. Koszty dokumentacji kpl. 1     

                                                                                          Razem     


